Wzér
Zatgcznik nr 10

UMOWA nr PZzZD.273.....2012

Zawarta w dniu ................... 2012r., poeuizy Powiatem Zielonog6rskim reprezentowanym
przez Zarzd Powiatu z upowaienia ktoérego dziata Pani Agnieszka Stelmasik Ryme
Powiatowego Zielonogoérskiego Zadu Drog z siedzip w Cigacicachul. Kolejowa 4, 66-131
Cigacice

przy kontrasygnacie Pani Moniki Kd@e] — Gtownej ksigowej

zwanym dalejInwestorem” ,

MAJACYM SIEAZI W ...t e e e e e e e e e e e e e e e
- zwanym w tréci umowyWykonawca reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego przez Inwestora gmsivania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego fRrzebudowa drogi w Starym Kramsku w ciggu drogi
powiatowej nr 1191 F od km 2 +799,00 do km 4+799,00 | etap” (znak PZZD.272.08.2012)
zostata zawarta umowa o ngsijacej treci:

§1

1. W ramach przedmiotowej umowy Inwestor zleca, a Wigwca przyjmuje do realizacji roboty
budowlane polegage na:Przebudowie drogi w Starym Kramsku wagi drogi powiatowej
nr 1191 F od km 2 +799,00 do km 4+799,00 — | etagodnie z dokumentagprojektows bedaca
w posiadaniu Inwestora stanaed zahcznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi stanowcymi zahcznik nr 2 do SIWZ. | etap ww. inwestycji obejmujelcinek
od km 3+542,43 do km 4+570,27.

2. Wykonawca éwiadcza, ze przy zachowaniu najwgzej starann@i | wykorzystupc
specjalistyczg wiedz, ktdrg posiada, zapoznatesz dokumentagj sktadajca sie na przedmiot
zamowienia, dokonat wizji lokalnej terenu budowywwarunkowa faktycznych oraz nie zgtasza
zastrzeen.

§2
. Termin rozpoagia rob6t: od dnia 01.04.2012 r.
. Termin zakaczenia robot: do dnia 31.08.2012 r.
. Za zachowanie terminu wskazanego w ust. 2zaveg podpisanie protokotu okilwnego w § 8
ust. 5 umowy.

WN -

§3
. Inwestor przekze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w dniu pgdpia umowy.
. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w okresienjggszym, nie dhaszym jednak ri 7 dni
Z przyczyn niezawinionych przeadry ze stron nie stanowi zmiany umowy lub jej narugzen
3. Wraz z przekazaniem placu budowy Inwestor przek&ykonawcy dziennik budowy.

N -

§4
1. Inwestor ustanawia Inspektora nadzoru wykaoego swe funkcje w procesie budowlanym

2. Wykonawca zobowazany jest zapewaiwykonanie i kierowanie robotami @iymi umows przez
osoby posiadage stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnieniadwdne.
3. Wykonawca ustanawia kierownika robd6t budowlanychspecjalnéci drogowej w osobie:
........................... posiadajcego:
a) Uprawnienia budowlane o:
Nr ewidencyjnym .......c.ccovviveiieviiiinenanns



pPoSWIadCzone Przez .........ocvvevvevieennennnnnn.
b) oraz Zawiadczenie o przynakaosci do wiaciwej izby samorgdu zawodowego
]
WYAANE PIZEZ ..o e e et e e e e e e e e e e
wazne od .............. [0 [0 TP
Wykonawca ustanawia kierownika robot budowlanyclsgecjalnéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urgzdzea: wodochgowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych w osobie: ..........cccovviiiiiiiiiiin e, posiadeggo:
a) Uprawnienia budowlane o:
Nr ewidencyjnym ..........cooeoiiiiiiiiiiananns
PoSWIadCzone Przez .........ocvvevvevineenneennnnn.
b) oraz Zawiadczenie o przynakaocsci do wiaciwej izby samorgdu zawodowego
]
WYAANE PIZEZ ..o e e e et e et e e e e e e e e

wazne od .............. [0 [0
Wykonawca ustanawia kierownika robo6t budowlanych specjalnéci telekomunikacyjnej
w osobie: ... posiadgego:

a) Uprawnienia budowlane o:
Nr ewidencyjnym .........ccoovieiieviiiinenanns
POSWIAACZONE PIZEZ ...vvvve v

b) oraz Zawiadczenie o przynakaosci do wiaciwej izby samoradu zawodowego
]
WYAANE PIZEZ ..o e e e et e et e e e e e e e e
wazne od .............. [0 o T

Wykonawca ustanawia kierownika robét budowlanychspecjalnéci elektrycznej w osobie:

........................... posiadajcego:

a) Uprawnienia budowlane o:
Nr ewidencyjnym .........ccooeiieiieviiiinennnns
PoSWIadCzone Przez .........ocvvevvevineenenennnnn.

b) oraz Zawiadczenie o przynakaosci do wiaciwej izby samoradu zawodowego
]
1T E= LTSN o 4 =4
wazne od .............. o o T

§5

W zakresie robét budowlanych Wykonawca zobawije sé do:

1)

2)

3)

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie dokumentagrojektows bedaca w posiadaniu
Inwestora oraz z wymaganiami Inwestora zwartymi wczegotowych specyfikacjach
technicznych (zatznik nr 2 do SIWZ).

Wykonania zakresu robOt z najgs starannécia, zgodnie z obowgzujacymi przepisami,

normami technicznymi, standardami, zasadami szjpdstanowieniami umowy.

Do podstawowych obowzkéw Wykonawcy natey w szczegOIngi:

a. wykonanie przedmiotu umowy z materiatdbw whasnychizyp uzyciu wilasnego spetu,
wiasnych maszyn i ugdzer, materiaty, o ktorych mowa wgj, powinny odpowiadaco do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stesawa w budownictwie (art. 10
ustawy — Prawo budowlane);

b. rozpoca¢ prace o ktorych mowa w 8 1 ust. 1 umowy nigrpéj niz w terminie 30 dni od
dnia protokolarnego przekazania mu placu budowy;

C. zapewnienie wigiwej organizacji prac i organizacji terenu robat;

d. zapewnt warunki bezpieczestwa na terenie offiym robotami oraz utrzymywanie terenu
w nalezytym porzdku;

e. po zakaczeniu rob6t Wykonawca zobaygiany jest do uposzikowania terenu i przekazania
go Inwestorowi w dniu odbioru robat;

f. uzgadnianie planowanych robo6t z inspektorem nadegmnaczonym przez Inwestora;

g. przygotowanie i przekazanie Inwestorowi w dniu zgknia gotowsti do odbioru



K.

koncowego robét dokumentacji powykonawczej (atestytytikaty, deklaracje zgodrai,
gwarancje);

. ponoszenie peinej odpowiedzialedo odszkodowawczej za szkody spowodowane

w nieruchoméciach lub rzeczach ruchomych Inwestora lub osékecich, powstate w
zwigzku z wykonywaniem obowkkow przygtych umowy;

dostarczenie wszelkich materiatow i golzen oraz wykonanie wszelkich prac, ktére nie s
wyraznie wymienione w zakresie obazkow Wykonawcy lub opisie przedmiotu umowy,
a ktérych dostawa i wykonanie w sposob uzasadnigynika z zakresu prac niegtinego do
prawidtowego funkcjonowania wykonanego przedmianowy;

do zapewnienia przestrzegania przez swoich praédwnbraz podwykonawcéw w trakcie
wykonywania prac, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umpprgepisow bhp i ppo;

petienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do rolwéalizowanych przez ewentualnych
podwykonawcow;

naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniegOtrladz urzadzer zniszczonych lub
uszkodzonych w trakcie realizacji umowy;

4) Koszty zwhzane z realizagjokrelonych w 8 5 obowgzkéw, w tym koszty odszkodowaza
szkody spowodowane w mieniu 0séb trzecich, ponogidifawca.

§6

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowog by¢ dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanegozpgydwie strony, pod rygorem
niewaznaosci.

2. Dopuszcza simazliwosé dokonania zmian postanouiieawartej umowy w stosunku do dce
oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru wykeog w przypadku wygpienia, co najmniej
jednej z okolicznéci wymienionych poniej, z uwzgédnieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia:

2.1. Zmiana terminu realizacji zadania:

wystapienia istotnych wad dokumentacji projektowej, gkjgcych koniecznécia dokonania
poprawek lub uzupenie jezeli uniemaliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacpkreslonego
rodzaju robot;

zmiany przepisow powodagych konieczng innych rozwijzan niz zakladano w opisie
przedmiotu zamowienia;

zmiany przepisow powodagjych konieczn&t uzyskania dokumentéw, ktére te przepisy
narzucaj;

warunki atmosferyczne unierdowiajace prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie
prob i sprawdz& dokonywanie odbioréw, w szczegofeo niedopuszczalne temperatury
powietrza, wiatr uniemdiwiajacy prag¢ maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu
(oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowamiatmosferycznymi, itd.;

2.2. Zmiany osobowe:

zmiany 0s6b realizggych zamowienie pod warunkierge osoby te ¢da spetniaty wymagania
okreslone w SIWZ
zmiany 0s6b reprezentgiych w przypadku zmian organizacyjnych;

zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawggkonuje przedmiot umowy;
zmiana jest mdiwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca pasidasany wiedz i
doswiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz pzoloine do wykonania Zamowienia
a take jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jakythczasowy podwykonawca,

rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniwskazanego w ofercie Wykonawcy, o
ile postwzenie s¢ Podwykonawg doprowadzi do skrécenia terminu wykonania przedmio
umowy, zmniejszenia naieego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy
wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanyohwigzan technologicznych w
poréwnaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nieendotyczy czynndci, ktdre zgodnie z
SIWZ musa by¢ wykonane przez Wykonawosobscie.



2.3. Pozostale zmiany:

- w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Inamst(np.: powoduje skrocenie
terminu realizacji umowy);

- zmiany powszechnie obogzujacych przepiséw prawa w zakresie gim wplyw na
realizacg przedmiotu zamowienia lutwiadczenia stron;

— przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie adzen wywotane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki zegtrene, zgony i niemdiwe do przewidzenia wydarzenia),
ktore keda miaty wplyw na tré¢ zawartej umowy i termin realizacj;

- zmiany uzasadnione okoliczwami o ktérych mowa w art. 357.1 KC z uwegdphieniem
faktu,ze za raaca zostanie uznana strata w wysétioo ktérej mowa w art. 397 KSH.

— zmiana nazwy zadania.

§7

Wykonawca w przypadku uszkodzenia punktéw osnowgdgeyjnej jest zobowkany do ich
odtworzenia na wlasny koszt.

9.

§8
Wykonawcy przystuguje od Inwestora za wykonanie egraiotu umowy wynagrodzenie
ryczattowe brutto w WYSOKTI e (stownie

............................................................................ ) w tym podatek VAT.

Na wymienion kwote wskazap w ust. 1 skladagj sie poszczegolne elementy zamdéwienia
zgodnie z projektem budowlanym, SIWZ i ofeVykonawcy z uwzgkdnieniem aktualnie
obowigzujacych stawek podatku VAT. Zeli w trakcie trwania umowy ulegnie zmianie stawka
podatku VAT, podatek tenedzie naliczany w wysokai obowizujacej w dniu wystawienia
faktury.

Powyzsza kwota zawiera wszelkie koszty gzmane z realizagjzadania wynikajce z projektu
budowlanego, specyfikacji technicznej, SIWZ i ofeWykonawcy jak rownie nieztgdne do
wykonania zadania, a w szczegdlcioroboty przygotowawcze, pajdkowe, zagospodarowanie
placu budowy i odtworzenie terenu budowy, kosztyyrhania zaplecza budowy itp.

Catas¢ wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy zostgmmekazana Wykonawcy po
prawidtowym wykonaniu umowy i zakezeniu zadania.

Podstaw do wystawienia faktury kacowej kgdzie protokét odbioru kicowego, sporglzony

z udzialem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stwagcy prawidtowe wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z niniejaz umowg, w tym dokumentagj projektows, a w przypadku
zakwestionowania rob6t jako wadliwych — protokétbmiu tych robot po usuggiu wad,
stwierdzagcy prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy zgodni@igiejszz umowg, w tym
dokumentagj projektova.

Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru nkowego Wykonawca przedstawi Inwestorowi
szczegotowe rozliczenie kwoty wynilsagj z realizacji catej umowy (odbiér koowy).
Dotaczone do faktury zestawienie §t wykonywanych robét powinno bysprawdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inwestor ma obowgzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni ligzod daty jej dagczenia wraz

z protokotem odbioru kecowego, o ktérym mowa w ust. 5.

Zaptata lgdzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy wskararfakturze.

Za dzier zaptaty uznaje sidzien obcigzenia rachunku bankowego.

10. W przypadku hidnie podanego na fakturze numeru konta, kosztyyzamie z dokonaniem

przelewu (koszty manipulacyjne), ktorymi bank atagilnwestora pokryje Wykonawca

11. Za zwlolke w zaptacie faktury Inwestor zaptaci odsetki ustaso

1.

2.

§9
Wykonawca mze wykon& przedmiot umowy w c&ci wskazanej w ofercie, za pompc
podwykonawcéw.
Inwestor mée wyrazé zgodt na powierzenie przez Wykonagvavykonania czynnii robot

wynikajacych z przedmiotu umowy innym podwykonawconi niskazanych w chwili zawarcia



umowy, posiadagcym wymagane wkiwymi przepisami kwalifikacje i daviadczenie. Na
zadanie Inwestora Wykonawca zoba@aije sé udzielc mu wszelkich istotnych informacji
dotyczicych podwykonawcéw. Zmiana podwykonawcy nie stanawiiany tréci umowy i
zostanie dokonana agimym uzgodnieniem stron.

. Zatrudnienie przez Wykonawgodwykonawcy jak i innego podwykonawcy,znivskazany w
chwili zawarcia umowy musi ldyuzasadnione przez Wykonaywea pgmie i zaakceptowane przez
Inwestora. Inwestor zaakceptuje podwykonayak i zmiarg podwykonawcy wydcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i déwiadczenie wskazanych podwykonawcowddp takie same lub wasze od
wymaganych w SIWZ.

. Wykonawca musi przedtg¢ Inwestorowi propozygj zatrudnienia podwykonawcy jak i zmiany
podwykonawcy o ktérej mowa w ust. 1 niezpiej niz 7 dnia przed planowanym dopuszczeniem
do wykonywania robot ktéregokolwiek podwykonawcy.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umazvbraku podwykonawcychlzie traktowana
jako przerwa wynikta z winy Wykonawcy i nie e stanowé podstawy do zmiany terminu
zakaiczenia rob6t, o ktorym mowa w 8§ 2 ust.2.

. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgodyebtora mee stanowd podstaw odstpienia
umowy przez Inwestora z winy Wykonawcy oraz yeyla solidara odpowiedzialnét Inwestora
za zaplaf wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonadart. 647 Kodeksu
cywilnego).

. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwgtkmami takiego okresu odpowiedziadob
za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpoweddasci, za wady, Wykonawcy wobec
Inwestora.

. Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za wlasnehaa@nie, za dziatania i zaniechania osob, z
ktorych pomog wykonuje przedmiot umowy, jak rowrigpodwykonawcow, ktérym powierzyt
wykonanie czsci przedmiotu umowy.

. W przypadku wykonania efci zamowienia przy udziale os6b trzecich, Inwestaptaci faktug
Wykonawcy po zieeniu przez podwykonawcoswiadczenia, z ktorego edzie wynika, ze
Wykonawca wyptacit podwykonawcy wynagrodzenie zak@nane prace dolagce przedmiotem
zamowienia.

10. Zawinione naruszenie w/w postanafvistanowi podstagr do odsipienia od umowy przez

Inwestora.

§10

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie mngtego wykonania umowy w wysoko 10 %
wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktérym mowa @/&st. 1,

1 U zk. (stownie ZIotyCh: .....oviceeeeiiiiii )
1T 0 0 1= SR

. Zabezpieczenie sty pokryciu roszcze z tytutu niewykonania lub nienaigego wykonania
umowy.

. Inwestor zwraca zabezpieczenie w wysak@0 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dn
roboczych od dnia zakezenia odbioru kicowego, o ile uznano prace za rgtge wykonane.

. Pozostate 30 % Inwestor zwraca n&jmiéj w 15 dniu od uptywu okresu gwarancji jakb

. Inwestor wstrzyma size zwrotem ogci zabezpieczenia nalgego wykonania umowy, o ktérej
mowa w ust. 3, w przypadku kiedy Wykonawca nie gbunterminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wadré® gwarancji ulega wydteniu o czas
potrzebny na usugtie wad.

§11

Wykonawca, niezalamie od wykonywanych zada ma obowizek informowania Inwestora
(inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot kawych oraz terminie ich odbioru. zidi
Wykonawca nie dopetni powgzego obowizku zobowiyzany jest na wiasny koszt odkrgoboty lub
wykona otwory niezlgdne do zbadania robot, a rgmtie przywréat roboty do stanu poprzedniego.

§12

1. Strony postanawigjze przy wykonaniu umowy stosuje siary umowne.



2. Wykonawca zapfaci Inwestorowi kary umowne:

1) za opénienie w wykonaniu ok&tonych w umowie robdt w wysokoi 0,5% wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie zakly dziex zwitoki;

2) za opdénienie w usuniciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresieojmi za wady -
w wysokaci 0,5% wynagrodzenia brutto zazkly dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego
na usunjcie wad;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z pryyczzalenych od Wykonawcy,
w wysokaci 0,5% wynagrodzenia brutt zaAdy dzier przerwy;

4) za odsipienie od umowy przez Inwestora z przyczyn zayeh od Wykonawcy w wysoKoi
20% wynagrodzenia brutto;

5) za nieuzasadnione ogptenie od umowy przez Wykonagjon wysokdéci 20% wynagrodzenia
brutto.

3. Kary umowne nie wykluczaj mozliwosci dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na
zasadach ogolnych.

4. Wykonawca éwiadcza,ze wyraa zgo@ na potgcenie z faktur w rozumieniu art. 498 i 499
kodeksu cywilnego kary umownej w wysadko okreslonej w ust. 2. Jednocagie Wykonawca
oswiadcza, ze powysze nie zostalo zione pod wpltywem BHu, ani nie jest obarczone
jakakolwiek inng wady oswiadczenia woli skutkuajca jej niewanoscia.

5. Inwestor éwiadcza,ze wystawi Wykonawcy netw terminie 21 dni od dnia dokonania pggnia
zawierajca szczegOtowe naliczenie kary umownej w przypadkistaeenia sytuacji, o ktorej
mowa w ust. 2.

6. Kara okrélona w ust. 2 pkt 1) i 2). nie ma zastosowania, gdgnienie wynika z dziatania sity

wyzszej.

§13

Strony ustanawigj ze przedmiotem odbioru keowego lgdzie przedmiot umowy.

Wykonawca ma obowrek wykong geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci

uzbrojenia terenu oraz k@pmapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzaciji

powykonawczej, kt@r musi przekazalnwestorowi razem z faktgr

3. Wykonawca zobowdzany jest do pisemnego powiadomienia Inspektorazdladi Inwestora
o zakaczeniu robét oraz do dokonania odpowiedniego wgsdziennika budowy.

4. Inwestor w terminie do 7 dni od otrzymania zawia@gria o zakéczeniu robot poinformuje
pisemnie Wykonawgo ustalonej dacie odbioru.

5. Strony postanawiaj ze z czynnéci odbioru fedzie spisany protokét zawiesgy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczegdiinozy przedmiot umowy zostat wykonany
zgodnie z niniejsg umowy, w tym dokumentagj projektovs, ewentualne wady, jak zderminy
wyznaczone na usutie stwierdzonych przy odbiorze wad, niezdize n 14 dni.

6. Inwestor maée podaé decyzg o przerwaniu czynrigi odbioru, jgeli w czasie jego trwania
ujawniono istnienie takich wad, ktére unietfiwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniemzalo czasu ich uswtia. Za wady uniemdiwiajace wytkowanie przedmiotu
umowy uwaa sk, w szczegolnéri wszelkie niezgodrigi przedmiotu umowy z dokumentacj
projektows.

7. Wykonawca zobowzany jest do zawiadomienia Inwestora (inspektodzoru) o usuriciu wad
oraz uprawniony jest deadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanygtzednio
robét jako wadliwych.

N

§14

1. Okres gwarancji na roboty afd¢ umowvg wynosi5 lat liczac od daty kacowego odbioru.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie usgellb uszkodzenie na whasny koszt niezwlocznie
po otrzymaniu od Inwestora pisemnego powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przyspi do usuwania usterki lub uszkodzenia wga 7 dni roboczych
od otrzymania powiadomienia, lub nie usunie ustevkierminie 30 dni od chwili otrzymania
powiadomienia Inwestorekzie miat prawo usug usterk we wlasnym zakresie lub zatrudngon
strorg trzech na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez konieczaouzyskiwania w tym zakresie
orzeczé sgdowych.



. Inwestor wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbmmuptywie terminu gwarancji okémnego
w ust. 1.

§15

. Strony zgodnie ustakj ze w przypadku niewykonania lub nienateego wykonania przez
Wykonawe robot budowlanych obfych niniejsa umows, ponosi on peln odpowiedzialnét
cywilng i odszkodowawegna zasadach ogolnych oii@nych przepisami Kodeksu Cywilnego.

. Wykonawca musi by ubezpieczony od odpowiedziakod cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalngci gospodarczej (dalej ,ubezpieczenie OC") na sgmarancyji co najmniej 1 000 000
PLN. Wykonawca zobowrany jest do utrzymywania waej umowy ubezpieczenia OC oraz nie
zmniejszania wysokgi sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia (Zakreochrony
ubezpieczeniowej) przez caly okres obgmyivania niniejszej umowy.

. Inwestor w kadym czasie mee zadac od Wykonawcy przedi@nia pisemnej informacji
ubezpieczyciela o rzeczywistej wysdko sumy gwarancyjnej oraz przedmiocie i zakresie
ubezpieczenia OC.

§ 16

. Inwestorowi przystuguje prawo oggienia od umowy, gdy:

a) w razie istotnej zmiany okoliczoi powodujcej, ze wykonanie umowy nie k1§ w interesie
publicznym, czego nie moa byto przewidzi€ w chwili zawarcia umowy; odgpienie od
umowy, w tym wypadku mee nasipi¢c w terminie 30 dni od dnia powgzia wiadomdci o
powyzszych okolicznéciach;

b) zostanie ogtoszona upagédub stan likwidacji Wykonawcy;

C) zostanie wydany prawomocny nakazezgg majtku Wykonawcy;

d) Wykonawca nie rozpogkrobot bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontyauich pomimo
wezwania Inwestora zkonego na pmie;

e) gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce w wykonaniu rolvdimoéwionym terminie przez okres
powyzej jednego miegta, odsipienie od umowy w tym wypadku e nasipi¢ w trybie
natychmiastowym;

f) w przypadku brakwrodkow finansowych, czego Inwestor nie mogt przeadd w chwili
zawierania umowy.

g) Wykonawca realizuje ustugi przewidziane ninigjaamowy w sposob rény od opisanego
w umowie oraz Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zanngmia.

. Wykonawcy przystuguje prawo odgienia od umowy w szczegolém, jezeli Inwestor:

a) nie wywizuje st z obowizku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwanidenminie 1
mieshca od uptywu terminu na zap¢dktury VAT okr&lonego w niniejszej umowie,

b) zawiadomi Wykonawg iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych ickalsci nie
bedzie mogt spetrdi swoich zobowizan umownych wobec Wykonawcy.

. Odsgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, wymdgamy pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego dwiadczenia wraz z uzasadnieniem a w wypadku praswadych w ust. 1

lit. d i g w terminie 14 dni od daty otrzymania onmacji o przyczynie duacej podstawy

odshpienia.

. W wypadku nie zrealizowania przez Inwestora @génzakresu zadania przewidzianego w SIWZ,

Wykonawcy nie przystugujeadne roszczenie odszkodowawcze.

§17

Wykonawca nie mge przeniéé na osob trzech praw obowizkdéw wynikapcych z umowy, w cakei
lub w czsci, w szczegolngi Wykonawca nie mie dokond cesji wierzytelnéci o zaptat
wynagrodzenia lub przerdie€ obowigzku zaptaty kar umownych oraz odszkodéawaaleznych
Inwestorowi.

§18

Wszelkie spory wynikace z wykonania niniejszej umowy rozstrzyganelgbprzez Sd wiasciwy
dla siedziby Inwestora.

§19



W sprawach nie uregulowanych ninigjsamows stosuje si przepisy ustawy Prawo zamoOwie
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§20

Umowe niniejsz sporadza s¢ w trzech jednobrzmcych egzemplarzach, dwa dla Inwestora i jeden
dla Wykonawcy.

§21
Integralry cze$cia umowy %
1. formularz oferty
2. opis przedmiotu zamoéwienia
Inwestor Wykonawca



