125

HUP./7ULPV. PUL La L ULp. BU V.- PJUALIMVAL PP s W ptaasdiiy, i sy == =

Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkow Zaméwienia:

bip.pzzd.zgo.pl

Sulechéw: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU KARGOWA - KARSZYN (ETAP
i) '
Numer ogtoszenia: 134986 - 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogtloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA | ADRES: Powiatowy Zielonogorski Zarzad Drég , Gérzykowo 1, 66-100 Sulechow, woj. lubuskie, tel. 68 3859500, 3859506, faks 68 3859507.
Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.pzzd.zgo.pl

1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA QDCWKU KARGOWA - KARSZYN (ETAP
1.

11.1.2) Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okre$lenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku
Kargowa - Karszyn (etap 1) zgodnie z dokumentacja projektowg (zatacznik nr 11 do SIWZ), bedaca w posiadaniu Zamawiajacego, specyfikacjami technicznymi
(zatgcznikiem nr 12 do SIWZ) oraz opisem przedmiotu zamowienia (zatacznik nr 1 do SIWZ). 11 etap przebudowy drogi powiatowej nr 1189F na odcinku
Kargowa - Karszyn, rozpoczynajacy sig w km 0+757 45 i korczacy - w km 1+800,00 obejmuje: - remont mostu, - wykonanie poszerzenia drogi, - wzmocnienie
poboczy, - odbudowe rowdw przydroznych, - wykonanie zjazdow, - wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu, w szczegéinosci w zakresie oznakowania
poziomego. Etap ten obejmie przebudowe odcinka drogi na diugosci ponad 1 km oraz remont mostu o diugosci ok. 33 mb. Powyzsze roboty nalezy wykonaé
zgodnie ze Szezegblowymi Specyfikacjami Technicznymi. Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia zawarty jest w zatgczniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot
zamowienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynnosci niezbednych do prawidiowego zrealizowania przedmiotowego zaméwienia w zakresie rzeczowym
ujetym w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz w przedmiarze (powyzszy dokument nalezy traktowac jako element pomocniczy).
Zaleca sie aby kazdy z wykonawcow dokonat wizji lokalnej celem oszacowania na wiasng odpowiedzialno$é kosztow oraz ryzyka zwigzanego z inwestycja, w
szczegblnosci za$ sprawdzenia warunkéw placu budowy, stanu nieukoriczonych obiektow oraz warunkéw zwigzanych z wykenaniem prac bedacych
przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza sig mozliwosé
roszczen wykonawcy z tytulu btednego skalkulowania ceny lub pominigcia elementéw niezbednych do wykonania umowy. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu
poniesie wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obsiugi geodezyjnej podczas prowadzenia robét i sporzadzenia powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej przez upowazniong jednostke geodezyjng zgednie z §19, §20 i § 21 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowari geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. nr 25z 1995 r. poz. 133). Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku gegdezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
musi zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow (wykaz zmian gruntowych) oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu. Il etap inwestycji obejmuje: wykonanie poszerzenia drogi, wzmocnienie poboczy, odbudowe rowéw przydroznych, wykonanie zjazdow,
remont mostu, wprowadzenie zmiany stalej organizacji ruchu, w szczegolnosci w zakresie oznakowania poziomego. Etap ten obejmie przebudowe odcinka
drogi na diugosci ponad 1 km oraz remont mostu o dlugosci ok. 33 mb. Planowana inwestycja rozpoczynaé sie bedzie od km 0+757,45 (tj. od migjsca
zakoficzenia | etapu w 2014 roku) i zakoriczy w km 1+800,00. Parametry techniczne drogi: - droga powiatowa nr 1189F - klasa Z - przekrdj drogowy -
predkosé projektowa - VP=70 km/h poza terenem zabudowanym (wg statej organizacji ruchu), - szerokos¢ jezdni - 6,0m (plus poszerzenia na {ukach) -
szerokoéé pasa ruchu - 3,0m (plus poszerzenia na fukach) - szeroko$¢ poboczy - 1,0m - odwodnienie powierzchniowe do rowow - kategoria ruchu - KR2 -
obcigzenie - 115 kN/o$ Istniejgcy stan pasa drogowego (Il etap inwestycji): - masa bitumiczna - grubo$é warstwy 4 - 5 cm - podbudowa z kostki brukowej
grubosci 20-26cm, lokalnie dodatkowo z thucznia, zuzla z domieszkg piasku - podioze z piaskéw drobnych lub érednich - szerokosc istniejacej nawierzchni 3 m +
4 m - nieréwne pobocze o nawierzchni gruntowej Projektowana konstrukcja wzmocnienia jezdni: - rozbiorka istnigjace] nawierzchni bitumicznej - uozenie
warstwy profilijgcej ACP16 - uozenie warstwy wiazacej z AC11W grubosci 7cm - ulozenie warstwy §cieralnej .SMA 8 grubosci 4cm Projektow"ana konstrukcja
poszerzenia jezdni - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubosci 2odm‘ - warstwa wigzaca AC11W grubo$ci 7cm -
warstwa §cieralna SMA 8 grubosci 4cm Remont mostu: - rozbidrka konstrukgji jezdni na moscie - rozbiorka elementéw wyposazenia - zerwanie izolacji plyty

pomostowej - skucie istniejacych kap chodnikowych | gzymséw na skrzydetkach - nastepnie wykonanie warstwy nadbetonu - wykonanie nowych kap
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chodnikowych i przediuzenia piyty - wykonanie nowych gzymséw na skrzydetkach - wykonanie piyt przejsciowych na dojazdach - wykonanie nowej izolacji plyty
pomostowej - montaz elementéw kraweznikow i barieroporgczy - wykonanie warstw nawierzchni jezdni - wykonanie nacigcia dylatacyjnego i zabezpieczenia
szczelin dylatacyjnych - wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej na chodnikach - wykonanie dojazdow do obiektu - wykonanie napraw i zabezpieczen
powierzchni betonowych - wykonanie prac zwigzanych z zabezpieczeniem i estetyka stozkow i skarp - konserwacja palisady drewnianej i faszyny.
Przebudowywana droga biegnie po sladzie istnijacej drogi. Przewidziany do wykonania etap inwestycji realizowany bedzie w odcinku pozamiejs'kim, *ktory
obejmuje w szczegdlnosci: korekty tukow poziomych, krzywych przejsciowych i odcinkdw prostych tak, by zapewni¢ jak najlepsze parametry techniczne drogi.
Szerokos¢ jezdni ujednolicono do 6,00 m z poszerzeniami na tukach w miejscach, w ktorych z uwagi na maly promiert fuku taki zabieg byt konieczny.
Dodatkowo, podczas realizacji kolejnego etapu inwestycji wykonany zostanie remont mostu. Dokumentacija techniczna na remont tego abiektu zostata
wykonana w ramach projektu na cale zadanie, tj. przebudowy drogi powiatowej nr 1189F, tylko ze wzgledu na specyfike, ujgta w odrebnej branzy.
Podstawowym celem przeprowadzenia prac remontowych na moécie jest wykonanie takiego zakresu robét, ktory pozwoli przywrocié pierwotny stan techniczny
obiektu. Podstawowe parametry obiektu takie jak: diugoé¢, szerokosé, jego usytuowanie w planie, rozstaw dzwigaréw gtéwnych, $wiatio poziome i pionowe
nie ulegng zmianie. Ustréj nosny jest w dostatecznym stanie technicznym, jednakze zaobserwowano wycieki wody, co $wiadczy¢ moze o utracie szczelnosci
przez hydroizolacje. Kapy chodnikowe s skorodowane, zauwazono takze rozlegte zawilgocenia i omszenia. Przerwa dylatacyjna wystepujgca nad filarem
utracita swojg szczelnosé. Nawierzchnia jezdni na obiekcie i dojazdach jest w znacznym stopniu skorodowana, spekana i z licznymi ubytkami. W wyniku zaniku
spadkow podiuznych i poprzecznych wystepujg lokalne zastoiny wody. Nawierzchnia bitumiczna na obiekgie i na dojazdach jest w ziym stanie technicznym,
Zaréwno efekt progowy jak i zapadanie chodnika na dojezdzie do obiektu spowodowane jest brakiem plyt przejéciowych. Brak plyt przejsciowych powoduje
wzrost obcigzen dynamicznych, co nie jest korzystne dla obiektu. Dodatkowo - stalowa balustrada jest za niska, a na dojazdach nie ma barier ochronnych.
Warto wspomnie¢, ze przyczéiki sg w dobrym stanie technicznym, co $wiadczy o tym, ze obiekt nie osiada, nie przechyla sig i jest stabilny, jednakze
stwierdzono ogdlny brak zabezpieczen antykorozyjnych betonu oraz drobne ubytki betonu. Dodatkowo stozki przyczétkow oraz skarpy ulegly znacznym
podmyciom. Stan techniczny Sciekow i schoddw skarpowych jest ziy. Most w chwili obecnej znajduje sie w dostatecznym stanie technicznym, ale nie podjecie
zadnych dziatan dia poprawy tego stanu, moze doprowadzi¢ do obnizenia jego waloréw uzytkowych, a w konsekwencji do obnizenia jego nosnosci. Projekt
remontu mostu obejmuje wykonanie nowej warstwy nadbetonu na istnigjacych belkach nosnych wraz z kapami chodnikowymi, nowej hydroizolacji piyty, nowej
nawierzchni jezdni, montaz systemu barieroporeczy ochronnych na moscie i dojazdach, wykonanie zabezpieczen powierzchniowych elementow betonowych
obiektu takich jak: gzymsy, dzwigary glowne, podpory. Projektowane jest rowniez wykonanie plyt przejéciowych i nacieé dylatacyjrych w warstwie $cieralnej
jezdni. Konstrukcja no$na mostu pozostanie oparta na istnigjacych przyczoikach. Realizowany etap przewiduje réwniez aktualizacje istniejacego oznakowania
pionowego i poziomego w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych. Znaki pionowe uzyte do organizacji ruchu zgodnie z przepisami bedg wielkosci $redniej oraz wykonane beda z folii
odblaskowej. Obecnie brak jest na whnioskowanym odcinku oznakowania poziomego, a oznakowanie pionowe jest niekompletne. W planowanym do realizacji Il
etapie - w projekcie statej organizacji ruchu, przewidziano wprowadzenie: - oznakowania poziomego (m.in. linie: P-4, P-1e); - oznakowanie pionowe.
Dodatkowo zaplanowano uzupetnienie stupkow hektometrowych-1a rozstawiajac w odstepach co 100m, zageszczajac je w obrebie fukow poziomych..
I1.1.5) przewiduje sie udzielenie zaméwieri uzupetniajacych:

Okreslenie przedmiotu oraz wielkos$ci lub zakresu zaméwien uzupelniajacych

Zamawiajgcy przewiduje udzielanie zaméwien uzupelniajgeych na podstawie art. 66 i 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. W przypadku wystapienia koniecznosci

wykonania zaméwieri uzupekniajgcych Wykonawcy nie wolno ich zrealizowaé bez uzyskania dodatkowego zaméwienia na podstawie odrebnej umowy.

Roboty uzupelniajgce zostang wykonane z zachowaniem tych samych norm, standardéw i parametréw jak zaméwienie podstawowe.
I1.1.6) Wspéiny Stownik Zaméwieri (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9.
1L1.7) Czy dopuszcza sig zlozenie oferty czesciowej: nie.

I1.1.8) Czy dopuszcza sie ziozenie oferty wariantowej: nie.
I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoriczenie: 30.10.2015.

SEKCJA lII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM | TECHNICZNYM

lll.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium w wysokosci w wysokosci: 62.000,00 PLN (stownie: sze$cdziesigt dwa tysigce
zZotych 00/100 PLN). Wykonawca, ktory nie wriesie wadium, zostanie wykluczony z postepowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzucong. Zgodnie z art.
45. ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca obowigzany jest wnies¢ wadium do Zamawiajacego najpdzniej do wyznaczonego terminu skladania ofert, tj. dnia
22-06-2015 do godziny 13:00. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej Iub kilku nastepujacych formach: 1. pienigdzu; 2. poreczeniach bankowych lub
poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym; 3. gwarancjach bankowych; 4.
gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z pdzn. zm.). Whiesienie wadium w formie poreczenia lub gwarancji bedzie
skuteczne, jezeli do podanego w pkt 10.3. SIWZ terminu zostanie ono zdeponowane w ksiegowosci w siedzibie Zamawiajgcego Iub zatgczone do oferty;

Whiesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli do podanego w pkt 10.3. SIWZ terminu znajdzie sig ono na rachunku bankowym Zamawiajacego.
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Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplacic przelewem na konto Powiatowego Zielonogorskiego Zarzadu Drég BNP Paribas Bank Polska SA Nr- 76 1600
1156 1848 5214 9000 0004 z dopiskiem WADIUM -PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU KARGOWA - KARSZYN (ETAP 1)
Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowduje na rachunku bankowym.
11.2) ZALICZKI
1II.3) WARUNKI UDZIAELU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
{ll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakfadajg obowigzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagar, ktérych spefnienie Wykonawca bedzie zobowigzany wykazag. Zamawiajgcy dokona
oceny spefnienia warunkéw udziatu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie zlozonego przez Wykonawce wraz z ofertg o$wiadczenia o
spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu (art. 22 ust, 1 ustawy Pzp), o ktérym mowa w pkt. 8.1.1.1 SIWZ.
1Il.3.2) Wiedza i do$wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Zamawiajacy zada, aby Wykonawca wykazat sie wykonaniem: - minimum dwdach robét budowlanych obejmujacych swoim zakresem remont,
budowe, przebudowe lub rozbudowe mostu o wartosci nie mniejszej niz 300.000 zt kazda, - minimum dwéch robot budowlanych obejmujacych swoim
zakresem remont, budowe, przebudowe lub rozbudowe drogi o wartosci nie mniejszej niz 1.500.000 zt kazda, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartosci, daty i miejsca wykonania potwierdzonych dowodami dotyczacymi najwaznigjszych robot, okreslajacych, ze roboty te zostaty wykonane w
Sposob nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo ukonczone.
I1.3.3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zad nych wymagari, ktérych spetnienie Wykonawca bedzie zobowiqéany wykaza¢. Zamawiajacy dokona
oceny spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie zlozonego przez Wykonawce wraz z oferts o$wiadczenia o
spefnianiu warunkow udziatu w postepowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy Pzp), o ktérym mowa w pkt. 8.1.1.1 SIWZ.
1I.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku
Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca dysponowat Kierownikiem Robét - min. 1 osobg posiadajacg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci: 1. drogowej bez ograniczeri, 2. mostowej bez ograniczen, lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw. Osoby wymienione w pkt 7.1.3. SIWZ musza posiadaé min. 3 lata praktyki zawodowej
jako kierownik podobnych robét. Przez minimalne doswiadczenie zawodowe, rozumie sig lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnien
budowlanych wraz z okresem przepracowanym na stanowisku takim jak zaproponowane w ofercie.
Il.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
1. Zamawiajacy zgda, aby Wykonawca byt ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia na kwote (sume gwarancyjng ubezpieczenia na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe) nie mniejszg niz 2.000.000,00
zZlotych. 2. Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca posiadat $rodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa w wysokosci co najmniej 1.700.000,00 zlotych.
ll.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
Ill.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprécz o$wiadczenia o spetnianiu

warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy przediozyc¢:

.

*® wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skiadania ofert albo wnioskow 0 dopuszczenie do udziatu
W postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania
oraz z zalgczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robot, okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w spos6b nalezyty oraz

wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo ukoriczone;

okreslenie robot budowlanych, ktérych dotyczy obowigzek wskazania przez wykonawce w wykazie lub zlozenia poswiadczen, w tym informacja o
robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienalezycie
zgodnie z pkt. 8.1.1.2 SIWZ_;

® wykaz osob, ktére beds uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do

wykonania zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobafni;

® oSwiadczenie, ze osoby, ktére beds uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakfadajg obowigzek
posiadania takich uprawnier;

informacje banku Iub spéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacg wysoko$¢ posiadanych $rodkéw finansowych Iub zdolnosé
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kredytowg wykonawcy, wystawiong nie wczesnigj niz 3 miesigce przed uptywem terminu skiadania ofert albo sktadania wnioskéw o dopuszczenie do

udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia;

® opfacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia.

Wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu speinienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych

podmiotéw przedkiada nastepujgce dokumenty dotyczace podmiotéw, zasobami ktérych bedzie dysponowat wykonawca:

e informacje banku Iub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej wysokosé posiadanych Srodkéw finansowych lub zdolnosé
kredytowg innego podmiotu, wystawiong nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo skladania wnioskow o dopuszczenie

do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia:

® opfacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, ze inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialnogci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia;
IIl.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodiegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy przediozy¢:
® oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

© aktualny odpis z wiadciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informacji o dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesnigj niz 6

miesiecy przed uplywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skiadania ofert;

e

aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z opfacaniem podatkow, Iub
zadwiadczenie, Ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, adroczenie lub roziozenie na raty zaleglych ptatno$ci lub wstrzymanie w calosci wykonania
decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w

postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert:

e aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zakiadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem skiadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie Iub rozlozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wezesniej niz 3

miesigce przed uplywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skladania ofert;

wykonawca powolujacy sig przy wykazywaniu spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu na zasoby innych podmiotow, ktére beda braly udziat w

realizacji czgéci zaméwienia, przedkiada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt 111.4.2.

lIL.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkiada:

lll.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy, ze:

® nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania wnioskéw o

dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skiadania ofert;

® nie zalega z uiszczaniem podatkéw, oplat, skiadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego orgariu - wystawiony nie wczesniej niz 3

miesigce przed uplywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skiadania ofert;

lll.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

e lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 Iutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo

informacii o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
V.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zaméwienia:
1-Cena- 97

2 - termin realizacji - 3
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IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sig istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawey:
Dopuszczalne zmiany postanowieri umowy oraz okreslenie warunkéw zmian N
Dopuszcza sie mozliwo$é dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w
przypadku wystapienia, co najmniej jednej z okolicznoéci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia: 1. Zmiana terminu
realizacji zadania: - koniecznoci usuniecia bledéw Iub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli konieczno$é wprowadzenia Zmian-wynika z
okolicznodci, ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzied; - koniecznodci udzielenia zamowier dodatkowych (roboty dodatkowe) niezbednych do prawidtowego
wykonania zaméwienia podstawowego, ktdrych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia i ktére majg wplyw na
termin zaméwienia; - ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen
obeych i koniecznosci wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem Iub usunigciem kolizji; - zmiany przepiséw powodujgcych koniecznogé innych
rozwigzan niz zakladano w opisie przedmiotu zamowienia; - zmiany przepiséw powodujgcych koniecznost uzyskania dokumentéw, ktore te przepisy narzucajg;
- warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorw, w szczegolnosci:
niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze
z wyladowaniami atmosferycznymi, itd. 2. Zmiany osobowe: - zmiany osob realizuyjgcych zaméwienie pod warunkiem, ze osoby te bgdg spelnialy wymagania
okreglone w SIWZ, - zmiany 0s6b reprezentujgcych w przypadku zmian organizacyjnych. 3. Pozostale Zmiany: - zmiany powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron; - przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzgdzen
wywolane przez wyladowania atmosferyczne Iub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia), ktére bedg miaty wplyw na tre$é
zawartej umowy i termin realizacji; - zmiany uzasadnione okoliczno$ciami o ktérych mowa w art. 357(1) KC; - rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji
czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione $wiadczenia i udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowarymi $wiadczeniami. - zmiany lub innej
istotnej zmiany w ilosci jakiegokolwiek elementu prac objetych umowa (dotyczy wynagrodzenia kosztorysowego); - zmiana nazwy zadania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACY.JNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostgpna specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia: bip.pzzd.zgo.pl .

Specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyska¢ pod adresem: Powiatowy Zielonogérski Zarzad Drog Goérzykowo 1 66-100 Sulechdw.
IV.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 22.06.2015 godzina 13:00, miejsce: Powiatowy Zielonogorski
Zarzad Drog Gorzykowo 1 66-100 Sulechdw.

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku nieprzyznania $rodkéw pochodzacych z budzetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi Srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia: nie
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